

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)

No.1

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する 部署の名称及び所在地	契約を 締結した日	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	法人番号	一般競争入札・ 指名競争入札の別 (総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備考
令和6年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務 ― 令和6年4月1日～令和7年3月21日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.4.1	(株)エコー九州事務所 福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1	2010501016723	一般競争入札 (総合評価)	37,433,000	29,788,000	79.6%	
令和6年度志布志港(新若浜地区)水質調査 ― 令和6年4月1日～令和7年3月7日 測量・調査	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.4.1	三洋テクノマリン(株)九州支社 福岡県福岡市博多区神屋町10番15号	2010001044539	一般競争入札 (総合評価)	23,694,000	18,953,000	80.0%	
令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁磁気探査 ― 令和6年5月9日～令和6年7月31日 測量・調査	分任支出負担行為担当官代理 九州地方整備局志布志港湾事務所 総務課長 渡邊 雅史 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.5.9	アジア航測(株)鹿児島営業所 鹿児島市加治屋町18-8	6011101000700	一般競争入札 (総合評価)	8,866,000	7,084,000	79.9%	
令和6年度志布志港長周期波対策検討業務 ― 令和6年5月24日～令和7年2月28日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官代理 九州地方整備局志布志港湾事務所 総務課長 渡邊 雅史 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.5.24	(株)三洋コンサルタント 福岡県北九州市門司区高田一丁目3番1号	9010001044516	一般競争入札 (総合評価)	14,641,000	11,649,000	79.6%	
令和6年度志布志港浚渫土砂処分計画検討業務 ― 令和6年5月24日～令和7年2月28日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官代理 九州地方整備局志布志港湾事務所 総務課長 渡邊 雅史 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.5.24	(株)エコー九州事務所 福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1	2010501016723	一般競争入札 (総合評価)	18,128,000	14,421,000	79.6%	
令和6年度志布志港深淺測量 ― 令和6年6月10日～令和7年2月21日 測量・調査	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.6.10	(株)セトウチ下関営業所 山口県下関市赤間町9番10号	9240001037257	一般競争入札 (総合評価)	12,639,000	10,065,000	79.6%	
令和6年度志布志港係留施設検討業務 ― 令和6年7月9日～令和7年2月28日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.7.9	中央復建コンサルタント(株)九州支社 福岡市博多区祇園町4番61号	3120001056860	一般競争入札 (総合評価)	23,474,000	18,843,000	80.3%	
令和6年度志布志港環境現況調査 ― 令和6年7月10日～令和7年3月31日 測量・調査	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.7.10	(株)エコー九州事務所 福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1	2010501016723	一般競争入札 (総合評価)	17,369,000	13,926,000	80.2%	
令和6年度志布志港整備計画検討業務 ― 令和6年7月11日～令和7年3月14日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.7.11	三井共同建設コンサルタント(株)九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号	5011101020526	一般競争入札 (総合評価)	11,946,000	9,581,000	80.2%	
令和6年度志布志港土質調査 ― 令和6年7月12日～令和6年11月29日 測量・調査	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.7.12	中央開発(株)九州支社 福岡市城南区烏飼6丁目3番27号	5011101012993	一般競争入札 (総合評価)	30,305,000	24,090,000	79.5%	
令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事 鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先 令和6年9月10日～令和6年12月24日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.9.10	(株)山本組 鹿児島県志布志市志布志町志布志995番地	6340001015098	一般競争入札 (総合評価)	163,427,000	149,237,000	91.3%	
令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次) 鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先 令和6年11月25日～令和7年3月21日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.9.9	(株)森建設 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3945-1	3340001014169	一般競争入札 (総合評価)	162,272,000	148,159,000	91.3%	
令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事 鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先 令和6年10月3日～令和7年3月21日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.10.3	(株)共栄開発 鹿児島県志布志市有明町伊崎田5041番地	2340001014987	一般競争入札 (総合評価)	151,899,000	138,325,000	91.1%	

No.2

[illegible]

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和6年度志布志港における気候変動による港湾機能等への影響検討業務			
業 務 概 要	業 務 名 称	業 務 内 容		
		設 計 仕 様	単 位	数 量
	気候変動を考慮した港湾機能等への影響検討			
	計画準備	計画準備	式	1
	設計条件の設定	設計条件の設定	式	1
	資料収集整理	資料収集整理	式	1
	港外波浪変形計算	港外波浪条件の設定	式	1
		計算モデルの作成	式	1
		計算の実施	式	1
		計算結果の整理	式	1
	港内波浪変形計算(フジネサモデル)	港内波浪変形計算	式	1
	浸水予測計算	計算条件の設定	式	1
		予測計算モデルの構築	式	1
		予測計算の実施	式	1
		予測計算結果の整理	式	1
		予測計算結果の分析	式	1
		結果の検討	式	1
	ヒアリング調査	ヒアリング	回	2
		資料作成	式	1
	協議・報告	協議・報告	式	1
	成果物	業務完成図書作成	式	1
		公開用成果品	式	1
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182			
契 約 年 月 日	令和6年8月9日			
契 約 業 者 名	令和6年度志布志港における気候変動による港湾機能等への影響検討業務沿岸技術研究センター・エコ設計共同体			
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号			
契 約 金 額	¥22,220,000(税込み)			
予 定 価 格	¥22,352,000(税込み)			
随意契約によることとした理由	本業務を行うにあたっては、波浪変形計算や浸水予測計算に関する豊富な知識のみならず、気候変動に伴う影響や港湾施設への影響分析などの高度な分析能力が必要であることより、参加業者に対しては、1. 予定技術者の経験および能力(技術者資格、業務執行技術力等)、2. 業務実施方針(業務理解度、業務実施手順等)、3. 特定テーマに対する技術提案(的確性、実現性)等の観点からプロポーザル方式による提出を求めたものである。 建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、令和6年度志布志港における気候変動による港湾機能等への影響検討業務沿岸技術研究センター・エコ設計共同体が最適であると判断されることから、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。			
業 務 場 所	発注者指定の場所			
業 務 区 分	建設コンサルタント等			
履 行 期 間 (自)	令和6年8月9日			
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日			
備 考				

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和6年度志布志港防波堤(沖)現地調査				
業 務 概 要					
	大分類	小分類	単位	数量	摘要
	現地調査	ドローン調査 結果の整理	m 式	3,554 1	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182				
契 約 年 月 日	令和6年9月11日				
契 約 業 者 名	株式会社セトウチ 熊本支社				
契 約 業 者 の 住 所	熊本県熊本市北区植木町岩野266番地12				
契 約 金 額	¥3,223,000(税込み)				
予 定 価 格	¥3,223,000(税込み)				
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	本業務は、令和6年8月8日に宮崎県日向灘を震源とする地震発生に伴い、緊急的な現地確認作業を実施する必要が生じた。 九州地方整備局は、一般社団法人海洋調査協会《以後、「協会」という》との間で、「災害時の応急対策に係る調査・測量・設計業務に関する協定書(平成24年7月25日)」の締結を行っている。 本協定に基づき出動可能企業調査を行った結果、「株式会社セトウチ」が対応可能との回答があった。 よって、緊急現地確認作業を実施するため、志布志港湾事務所長から同協定書に基づき同協会の会員である株式会社セトウチに出動要請を行うこととなった。 したがって、同協定第4条に基づき株式会社セトウチと、会計法第29条の3第4項「緊急の必要により競争に付することができない場合」を適用し随意契約するものである。				
業 務 場 所	発注者指定の場所				
業 務 区 分	測量・調査				
履 行 期 間 (自)	令和6年8月9日				
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日				
備 考					

No.3

[illegible]

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等)

No.4

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量	契約担当官等の氏名並びにその所属する 部 局 の 名 称 及 び 所 在 地	契 約 を 締 結 し た 日	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	随 意 契 約 に よ る こ と と し た 会 計 法 令 の 根 拠 条 文 及 び 理 由 (企 画 競 争 又 は 公 募)	予 定 価 格	契 約 金 額	落 札 率	再 就 職 の 役 員 の 数	備 考
志布志港若浜地区野積場4,981.90㎡使用料 令和6年4月1日～令和6年8月28日 役務の提供等	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.4.1	鹿児島県大隅地域振興局 鹿児島県志布志市志布志町帖6617 ー17	会計法第29条の3第4項 理由は別紙のとおり	2,681,570	2,681,570	100.0%	ー	
志布志港若浜地区野積場11,837.50㎡使用料 令和6年4月22日～令和6年9月30日 役務の提供等	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 渡邊 佑輔 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.4.18	鹿児島県大隅地域振興局 鹿児島県志布志市志布志町帖6617 ー17	会計法第29条の3第4項 理由は別紙のとおり	4,130,280	4,130,280	100.0%	ー	
志布志港外港地区野積場3,808.30㎡使用料 令和6年6月3日～令和7年3月14日 役務の提供等	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所 総務課長 渡邊 雅史 九州地方整備局志布志港湾事務所 鹿児島県志布志市志布志町帖6617-182	R6.5.30	鹿児島県大隅地域振興局 鹿児島県志布志市志布志町帖6617 ー17	会計法第29条の3第4項 理由は別紙のとおり	4,006,120	4,006,120	100.0%	ー	

随 意 契 約 理 由 書

本野積場 4, 981.9 m² の土地については、令和 5 年度志布志港（新若浜地区）岸壁ケーソン製作工事の作業ヤードとして使用するものである。

ケーソンはケーソン製作用台船において製作するものであるが、ケーソン製作用台船に係留する岸壁背後の陸上に建設資機材の積み卸し、型枠組立組外、コンクリート打設等の作業ヤードを必要とする。また、工事に際しては密な現場監督業務を必要とし、現場への対応を考えた場合、他港でのケーソン製作は得策でない。さらに、ケーソン製作用台船に係留できる岸壁は志布志港内において当該箇所しかなく、その背後地の野積場は鹿児島県が所有している。

よって会計法第 29 条の 3 第 4 項に基づき、鹿児島県大隅地域振興局と随意契約するものである。

随 意 契 約 理 由 書

本野積場 11, 837.5 m² の土地については、令和5年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）ブロック製作工事外3件のブロック製作ヤードとして使用するものである。

ブロック製作ヤードは、ブロックの据付を考慮すると、他港での製作は運搬費用が著しく高額となり、持出し時の波浪によるブロック破損の可能性もあるため、志布志港内でなければならず、ブロック（メガロック 30 t型 86個・メガロック 60 t型 210個・根固ブロック 28個）の製作・仮置ができる面積が必要である。

これらの条件を満たす土地を探索したところ、新若浜地区の鹿児島県が所有する野積場が、当該工事のブロック製作ヤードとして最適であると判断される。

よって会計法第29条の3第4項に基づき、鹿児島県大隅地域振興局と随意契約するのである。

随 意 契 約 理 由 書

本野積場 3, 808.3 m² の土地については、令和 6 年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）ケーソン製作工事の資材置場として使用するものである。

ケーソンはケーソン製作用台船において製作するものであるが、ケーソン製作用台船を係留する岸壁背後の陸上に建設資機材の積み卸し、型枠組立組外、コンクリート打設等の作業ヤードを必要とする。また、工事に際しては密な現場監督業務を必要とし、現場への対応を考えた場合、他港でのケーソン製作は得策でない。さらに施工時期等を勘案すると、ケーソン製作用台船を係留できる岸壁は、志布志港内において当該箇所しかなく、その背後地の野積場は鹿児島県が所有している。

よって会計法第 29 条の 3 第 4 項に基づき、鹿児島県大隅地域振興局と随意契約するものである。