

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和8年度志布志港気候変動対応検討業務																																																																																									
業 務 概 要	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>気候変動対応検討業務</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>資料収集整理</td><td>関連計画等の整理</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>水際施設（岸壁等）の劣化度等の整理</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>背後資産情報の整理</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>他港における対策例の整理</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>気候変動を考慮した施設の性能照査</td><td>協働防護計画における直轄施設の外力検討</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>安定性の照査</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>気候変動を考慮した浸水リスクの評価の検討</td><td>気候変動を考慮した浸水リスクの評価の検討</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>施設整備の検討</td><td>基本的な方針及び目標</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>適応時期及び時期に応じた適応水準の検討</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>維持管理計画への反映(案)の作成</td><td>維持管理計画への反映(案)の作成</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>事前協議</td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>中間報告</td><td>回</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>最終報告</td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要	気候変動対応検討業務					計画準備	計画準備	式	1		資料収集整理	関連計画等の整理	項目	1			水際施設（岸壁等）の劣化度等の整理	項目	1			背後資産情報の整理	項目	1			他港における対策例の整理	項目	1		気候変動を考慮した施設の性能照査	協働防護計画における直轄施設の外力検討	項目	1			安定性の照査	項目	1		気候変動を考慮した浸水リスクの評価の検討	気候変動を考慮した浸水リスクの評価の検討	項目	1		施設整備の検討	基本的な方針及び目標	項目	1			適応時期及び時期に応じた適応水準の検討	項目	1		維持管理計画への反映(案)の作成	維持管理計画への反映(案)の作成	項目	1		協議・報告	事前協議	回	1			中間報告	回	2			最終報告	回	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要																																																																																						
気候変動対応検討業務																																																																																										
計画準備	計画準備	式	1																																																																																							
資料収集整理	関連計画等の整理	項目	1																																																																																							
	水際施設（岸壁等）の劣化度等の整理	項目	1																																																																																							
	背後資産情報の整理	項目	1																																																																																							
	他港における対策例の整理	項目	1																																																																																							
気候変動を考慮した施設の性能照査	協働防護計画における直轄施設の外力検討	項目	1																																																																																							
	安定性の照査	項目	1																																																																																							
気候変動を考慮した浸水リスクの評価の検討	気候変動を考慮した浸水リスクの評価の検討	項目	1																																																																																							
施設整備の検討	基本的な方針及び目標	項目	1																																																																																							
	適応時期及び時期に応じた適応水準の検討	項目	1																																																																																							
維持管理計画への反映(案)の作成	維持管理計画への反映(案)の作成	項目	1																																																																																							
協議・報告	事前協議	回	1																																																																																							
	中間報告	回	2																																																																																							
	最終報告	回	1																																																																																							
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																							
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局志布志港湾事務所長 西田 知洋 鹿児島県志布志市志布志町帖6617－182																																																																																									
契 約 年 月 日	令和8年8月20日																																																																																									
契 約 業 者 名	令和8年度志布志港気候変動対応検討業務エコー・沿岸技術研究センター設計共同体																																																																																									
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区北上野2－6－4																																																																																									
契 約 金 額	¥20,196,000(税込み)																																																																																									
予 定 価 格	¥20,196,000(税込み)																																																																																									
随意契約によることとした理由	本業務を行うにあたっては、浸水被害リスクの評価の検討に関する豊富な知識のみならず、高度な分析能力が必要であることより、参加業者に対しては、1. 予定技術者の経験および能力(技術者資格、業務執行技術力等)、2. 業務実施方針(業務理解度、業務実施手順等)、3. 特定テーマに対する技術提案(的確性、実現性)等の観点からプロポーザルの提出を求めたものである。 建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、令和8年度志布志港気候変動対応検討業務エコー・沿岸技術研究センター設計共同体が最適であると判断されることから、上記業者と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。																																																																																									
業 務 場 所	発注者指定の場所																																																																																									
業 務 区 分	建設コンサルタント等																																																																																									
履 行 期 間（自）	令和8年8月20日																																																																																									
履 行 期 間（至）	令和9年1月29日																																																																																									
備 考																																																																																										