

契約の内容

契約年月日	令和 8年 7月 6日																																																																				
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 九州支社																																																																				
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1																																																																				
業務の名称	令和8年度志布志港事業効果分析業務																																																																				
業務場所	発注者指定の場所																																																																				
業務種別	建設コンサルタント等																																																																				
業務概要	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>事業効果分析</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>資料収集整理</td><td>資料収集整理</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>事業効果の分析</td><td>便益の計測</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>費用便益分析の計算</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>資料の作成</td><td>資料の作成</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>想定されるROROターミナルの運用形態の検討</td><td>既存ROROターミナルの実態把握</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>他港導入事例の収集整理</td><td>項目</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ターミナル配置案の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>関係者調整資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議 1 回 中間報告 2 回 最終報告 1 回</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要	事業効果分析					計画準備	計画準備	式	1		資料収集整理	資料収集整理	項目	1		事業効果の分析	便益の計測	項目	1			費用便益分析の計算	項目	1		資料の作成	資料の作成	項目	1		想定されるROROターミナルの運用形態の検討	既存ROROターミナルの実態把握	式	1			他港導入事例の収集整理	項目	3			ターミナル配置案の検討	式	1			関係者調整資料作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議 1 回 中間報告 2 回 最終報告 1 回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要																																																																	
事業効果分析																																																																					
計画準備	計画準備	式	1																																																																		
資料収集整理	資料収集整理	項目	1																																																																		
事業効果の分析	便益の計測	項目	1																																																																		
	費用便益分析の計算	項目	1																																																																		
資料の作成	資料の作成	項目	1																																																																		
想定されるROROターミナルの運用形態の検討	既存ROROターミナルの実態把握	式	1																																																																		
	他港導入事例の収集整理	項目	3																																																																		
	ターミナル配置案の検討	式	1																																																																		
	関係者調整資料作成	式	1																																																																		
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議 1 回 中間報告 2 回 最終報告 1 回																																																																	
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																		
履行期間(自)	令和 8年 7月 6日																																																																				
履行期間(至)	令和 9年 2月 26日																																																																				
契約金額	11,605,000 円 (税込み)																																																																				