

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年4月1日																																																					
契 約 業 者 名	協同エンジニアリング株式会社																																																					
契 約 業 者 の 住 所	大分市大字三芳1238-1																																																					
業 務 の 名 称	令和6年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(19工区)																																																					
業 務 場 所	一																																																					
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																					
業 務 概 要	<table><thead><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr></thead><tbody><tr><td>下関港海岸(山陽地区)実施設計(19工区)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>BIM/CIMモデルの作成</td><td>BIM/CIMモデルの作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>実施設計</td><td>標準断面の修正設計 取付部の構造検討 陸閘の検討 排水計画の検討 概算工事費の算出</td><td>式 式 式 式 式</td><td>1 1 1 1 1</td><td>19-1、19-3、19-4工区 5箇所 1箇所(1タイプ)</td></tr><tr><td>施工計画検討</td><td>施工条件の設定 施工計画の検討</td><td>式 式</td><td>1 1</td><td></td></tr><tr><td>資料作成</td><td>数量計算 図面作成 関係機関等協議資料の作成</td><td>式 式 式</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td><td>事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成 果 物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単位	数 量	下関港海岸(山陽地区)実施設計(19工区)					設計計画	設計計画	式	1		BIM/CIMモデルの作成	BIM/CIMモデルの作成	式	1		実施設計	標準断面の修正設計 取付部の構造検討 陸閘の検討 排水計画の検討 概算工事費の算出	式 式 式 式 式	1 1 1 1 1	19-1、19-3、19-4工区 5箇所 1箇所(1タイプ)	施工計画検討	施工条件の設定 施工計画の検討	式 式	1 1		資料作成	数量計算 図面作成 関係機関等協議資料の作成	式 式 式	1 1 1		協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回	照 査	照 査	式	1		成 果 物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																		
	設 計 仕 様	単位	数 量																																																			
下関港海岸(山陽地区)実施設計(19工区)																																																						
設計計画	設計計画	式	1																																																			
BIM/CIMモデルの作成	BIM/CIMモデルの作成	式	1																																																			
実施設計	標準断面の修正設計 取付部の構造検討 陸閘の検討 排水計画の検討 概算工事費の算出	式 式 式 式 式	1 1 1 1 1	19-1、19-3、19-4工区 5箇所 1箇所(1タイプ)																																																		
施工計画検討	施工条件の設定 施工計画の検討	式 式	1 1																																																			
資料作成	数量計算 図面作成 関係機関等協議資料の作成	式 式 式	1 1 1																																																			
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回																																																		
照 査	照 査	式	1																																																			
成 果 物	業務完成図書作成	式	1																																																			
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日																																																					
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日																																																					
契 約 金 額	38,005,000 円(税込み)																																																					