

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年4月8日																																																																																			
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株)九州支社																																																																																			
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7ー21																																																																																			
業 務 の 名 称	令和6年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)																																																																																			
業 務 場 所	ー																																																																																			
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																																																			
業 務 概 要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="2">業 務 内 容</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th></th></tr><tr><td>令和6年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="16">才川水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td>BIM/CIMモデル作成</td><td>BIM/CIMモデル作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">設計条件</td><td>利用・自然条件設定</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>土質資料整理解析</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>照査用震度算定</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>維持管理の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">基本設計(水門本体)</td><td>構造の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>偶発状態の地震応答解析</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">基本設計(取付護岸)</td><td>構造の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>2</td></tr><tr><td>偶発状態の地震応答解析</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>ケース</td><td>2</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>枚</td><td>3</td></tr><tr><td>施工計画の検討</td><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要		設 計 仕 様	単 位	数 量		令和6年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)設計計画	設計計画	式	1	才川水門本体、取付護岸	BIM/CIMモデル作成	BIM/CIMモデル作成	式	1	設計条件	利用・自然条件設定	地点	1	土質資料整理解析	地点	1	照査用震度算定	地点	1	維持管理の検討	式	1	基本設計(水門本体)	構造の検討	式	1	永続状態および変動状態の安定性の照査	式	1	偶発状態の地震応答解析	式	1	構造諸元の決定	式	1	図面作成	式	1	基本設計(取付護岸)	構造の検討	式	1	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	2	偶発状態の地震応答解析	ケース	1	構造諸元の決定	ケース	2	図面作成	枚	3	施工計画の検討	施工計画の検討	式	1	協議・報告	協議・報告	回	4	照 査	照 査	式	1	成果物	業務完成図書作成	式	1
業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要																																																																																	
	設 計 仕 様	単 位	数 量																																																																																	
令和6年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)設計計画	設計計画	式	1	才川水門本体、取付護岸																																																																																
BIM/CIMモデル作成	BIM/CIMモデル作成	式	1																																																																																	
設計条件	利用・自然条件設定	地点	1																																																																																	
	土質資料整理解析	地点	1																																																																																	
	照査用震度算定	地点	1																																																																																	
	維持管理の検討	式	1																																																																																	
基本設計(水門本体)	構造の検討	式	1																																																																																	
	永続状態および変動状態の安定性の照査	式	1																																																																																	
	偶発状態の地震応答解析	式	1																																																																																	
	構造諸元の決定	式	1																																																																																	
	図面作成	式	1																																																																																	
基本設計(取付護岸)	構造の検討	式	1																																																																																	
	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	2																																																																																	
	偶発状態の地震応答解析	ケース	1																																																																																	
	構造諸元の決定	ケース	2																																																																																	
	図面作成	枚	3																																																																																	
施工計画の検討	施工計画の検討	式	1																																																																																	
協議・報告	協議・報告	回	4																																																																																	
照 査	照 査	式	1																																																																																	
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																	
履 行 期 間 (自)	令和6年4月8日																																																																																			
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日																																																																																			
契 約 金 額	48,950,000 円(税込み)																																																																																			