

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年4月8日																																																					
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株)九州支社																																																					
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7-21																																																					
業 務 の 名 称	令和6年度下関港海岸(山陽地区)修正設計(15工区)																																																					
業 務 場 所	ー																																																					
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																					
業 務 概 要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td colspan="5">下関港海岸(山陽地区)修正設計(15工区)</td></tr><tr><td rowspan="2">設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="13">15-1、15-2、15-3、15-4、15-5、 15-6、15-7、15-8工区 1箇所(1タイプ) 事前協議1回、中間報告1回、 最終報告1回</td></tr><tr><td>修正設計</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">標準断面の修正設計</td><td>標準断面の修正設計</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>陸閘の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>排水計画の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">施工計画検討</td><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単 位	数 量	下関港海岸(山陽地区)修正設計(15工区)					設計計画	設計計画	式	1	15-1、15-2、15-3、15-4、15-5、 15-6、15-7、15-8工区 1箇所(1タイプ) 事前協議1回、中間報告1回、 最終報告1回	修正設計				標準断面の修正設計	標準断面の修正設計	式	1	陸閘の検討	式	1	排水計画の検討	式	1	図面作成	式	1	施工計画検討	施工計画の検討	式	1	協議・報告	回	3	照 査	照 査	式	1	成果物	業務完成図書作成	式	1
	業 務 名 称	業 務 内 容				摘 要																																																
		設 計 仕 様	単 位	数 量																																																		
	下関港海岸(山陽地区)修正設計(15工区)																																																					
	設計計画	設計計画	式	1	15-1、15-2、15-3、15-4、15-5、 15-6、15-7、15-8工区 1箇所(1タイプ) 事前協議1回、中間報告1回、 最終報告1回																																																	
		修正設計																																																				
	標準断面の修正設計	標準断面の修正設計	式	1																																																		
		陸閘の検討	式	1																																																		
		排水計画の検討	式	1																																																		
		図面作成	式	1																																																		
	施工計画検討	施工計画の検討	式	1																																																		
		協議・報告	回	3																																																		
照 査	照 査	式	1																																																			
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																			
履 行 期 間 (自)	令和6年4月8日																																																					
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日																																																					
契 約 金 額	37,807,000 円(税込み)																																																					