

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年4月1日																																																												
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州本社																																																												
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7－21																																																												
業 務 の 名 称	令和8年度下関港海岸(山陽地区)修正設計(14工区)																																																												
業 務 場 所	—																																																												
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																												
業 務 概 要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="2">業 務 内 容</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th></th></tr><tr><td>令和8年度下関港海岸(山陽地区)修正設計(14工区)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">修正設計</td><td>偶発状態の地震応答解析</td><td>ケース</td><td>3</td><td>西・南・東工区</td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>ケース</td><td>3</td><td>西・南・東工区</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>枚</td><td>4</td><td>平面図1枚、断面図(西・南・東工区)各工区1枚</td></tr><tr><td>施工計画</td><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td>西・南・東工区</td></tr><tr><td>関係者協議</td><td>関係者協議資料の作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td><td>事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要		設 計 仕 様	単 位	数 量		令和8年度下関港海岸(山陽地区)修正設計(14工区)					設計計画	設計計画	式	1		修正設計	偶発状態の地震応答解析	ケース	3	西・南・東工区	構造諸元の決定	ケース	3	西・南・東工区	図面作成	枚	4	平面図1枚、断面図(西・南・東工区)各工区1枚	施工計画	施工計画の検討	式	1	西・南・東工区	関係者協議	関係者協議資料の作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回	照 査	照 査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要																																																										
	設 計 仕 様	単 位	数 量																																																										
令和8年度下関港海岸(山陽地区)修正設計(14工区)																																																													
設計計画	設計計画	式	1																																																										
修正設計	偶発状態の地震応答解析	ケース	3	西・南・東工区																																																									
	構造諸元の決定	ケース	3	西・南・東工区																																																									
	図面作成	枚	4	平面図1枚、断面図(西・南・東工区)各工区1枚																																																									
施工計画	施工計画の検討	式	1	西・南・東工区																																																									
関係者協議	関係者協議資料の作成	式	1																																																										
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回																																																									
照 査	照 査	式	1																																																										
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																										
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日																																																												
履 行 期 間 (至)	令和9年1月29日																																																												
契 約 金 額	18,205,000 円(税込み)																																																												