

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年5月29日																																																																																																																																																																									
契 約 業 者 名	関門港湾建設 株式会社																																																																																																																																																																									
契 約 業 者 の 住 所	下関市細江新町3番54号																																																																																																																																																																									
工 事 の 名 称	令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸工事(5工区)																																																																																																																																																																									
工 事 場 所	下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)																																																																																																																																																																									
工 事 種 別	港湾土木工事																																																																																																																																																																									
工 事 概 要	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td colspan="5">下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸</td></tr><tr><td colspan="5">【5工区】</td></tr><tr><td colspan="5">仮設工</td></tr><tr><td>仮設ガードレール設置・撤去</td><td></td><td>m</td><td>53</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>仮設フェンス設置</td><td></td><td>m</td><td>26</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>法面保護設置(1)</td><td>袋詰玉石(2t型)</td><td>個</td><td>150</td><td>想定数量(仮設ヤード)</td></tr><tr><td>法面保護設置(2)</td><td>袋詰玉石(2t型)</td><td>個</td><td>65</td><td>任意仮設(仮設道路)</td></tr><tr><td>不陸整正</td><td>割り栗石(5~15cm)</td><td>m2</td><td>1,288</td><td>任意仮設</td></tr><tr><td>仮設砕石舗装</td><td>RC40 t=10cm</td><td>m2</td><td>892</td><td>任意仮設</td></tr><tr><td>仮設コンクリート舗装</td><td>18N-8-40、t20cm</td><td>m2</td><td>396</td><td>任意仮設</td></tr><tr><td colspan="5">準備工</td></tr><tr><td>散在塵芥収集</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>陸上探査</td><td></td><td>m2</td><td>842</td><td></td></tr><tr><td>海上地盤改良工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>床掘</td><td>岩掘削</td><td>m</td><td>86</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">基礎工</td></tr><tr><td>基礎捨石(1)</td><td>雑石5~100kg/個程度</td><td>m</td><td>161</td><td>洗浄石及び流用材</td></tr><tr><td>捨石荒均し(1)</td><td>±50cm 雑石5~100kg/個程度</td><td>m</td><td>161</td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石(2)</td><td>雑石100~300kg/個程度</td><td>m</td><td>162</td><td>洗浄石</td></tr><tr><td>捨石荒均し(2)</td><td>±30cm 雑石100~300kg/個程度</td><td>m</td><td>162</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">被覆・根固工</td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>エックスブロック1t型</td><td>個</td><td>1,149</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">構造物撤去工</td></tr><tr><td>既設歩車道境界ブロック撤去</td><td></td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>既設転落防止柵撤去</td><td></td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>既設道路護岸撤去</td><td></td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>仮設コンクリート舗装撤去</td><td>t20cm</td><td>m2</td><td>50</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>仮設アスファルト舗装</td><td></td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr><tr><td colspan="5">舗装工</td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック復旧</td><td>流用材</td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>路盤復旧(歩道部)</td><td>歩道(路盤) t=10cm</td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr><tr><td>As舗装(歩道部)</td><td>歩道 t=4cm</td><td>m</td><td>25</td><td>想定数量</td></tr></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸					【5工区】					仮設工					仮設ガードレール設置・撤去		m	53	想定数量	仮設フェンス設置		m	26	想定数量	法面保護設置(1)	袋詰玉石(2t型)	個	150	想定数量(仮設ヤード)	法面保護設置(2)	袋詰玉石(2t型)	個	65	任意仮設(仮設道路)	不陸整正	割り栗石(5~15cm)	m2	1,288	任意仮設	仮設砕石舗装	RC40 t=10cm	m2	892	任意仮設	仮設コンクリート舗装	18N-8-40、t20cm	m2	396	任意仮設	準備工					散在塵芥収集		式	1		陸上探査		m2	842		海上地盤改良工					床掘	岩掘削	m	86		基礎工					基礎捨石(1)	雑石5~100kg/個程度	m	161	洗浄石及び流用材	捨石荒均し(1)	±50cm 雑石5~100kg/個程度	m	161		基礎捨石(2)	雑石100~300kg/個程度	m	162	洗浄石	捨石荒均し(2)	±30cm 雑石100~300kg/個程度	m	162		被覆・根固工					被覆ブロック据付	エックスブロック1t型	個	1,149		構造物撤去工					既設歩車道境界ブロック撤去		m	25	想定数量	既設転落防止柵撤去		m	25	想定数量	既設道路護岸撤去		m	25	想定数量	仮設コンクリート舗装撤去	t20cm	m2	50	想定数量	仮設アスファルト舗装		m	25	想定数量	舗装工					歩車道境界ブロック復旧	流用材	m	25	想定数量	路盤復旧(歩道部)	歩道(路盤) t=10cm	m	25	想定数量	As舗装(歩道部)	歩道 t=4cm	m	25	想定数量
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																						
下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸																																																																																																																																																																										
【5工区】																																																																																																																																																																										
仮設工																																																																																																																																																																										
仮設ガードレール設置・撤去		m	53	想定数量																																																																																																																																																																						
仮設フェンス設置		m	26	想定数量																																																																																																																																																																						
法面保護設置(1)	袋詰玉石(2t型)	個	150	想定数量(仮設ヤード)																																																																																																																																																																						
法面保護設置(2)	袋詰玉石(2t型)	個	65	任意仮設(仮設道路)																																																																																																																																																																						
不陸整正	割り栗石(5~15cm)	m2	1,288	任意仮設																																																																																																																																																																						
仮設砕石舗装	RC40 t=10cm	m2	892	任意仮設																																																																																																																																																																						
仮設コンクリート舗装	18N-8-40、t20cm	m2	396	任意仮設																																																																																																																																																																						
準備工																																																																																																																																																																										
散在塵芥収集		式	1																																																																																																																																																																							
陸上探査		m2	842																																																																																																																																																																							
海上地盤改良工																																																																																																																																																																										
床掘	岩掘削	m	86																																																																																																																																																																							
基礎工																																																																																																																																																																										
基礎捨石(1)	雑石5~100kg/個程度	m	161	洗浄石及び流用材																																																																																																																																																																						
捨石荒均し(1)	±50cm 雑石5~100kg/個程度	m	161																																																																																																																																																																							
基礎捨石(2)	雑石100~300kg/個程度	m	162	洗浄石																																																																																																																																																																						
捨石荒均し(2)	±30cm 雑石100~300kg/個程度	m	162																																																																																																																																																																							
被覆・根固工																																																																																																																																																																										
被覆ブロック据付	エックスブロック1t型	個	1,149																																																																																																																																																																							
構造物撤去工																																																																																																																																																																										
既設歩車道境界ブロック撤去		m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
既設転落防止柵撤去		m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
既設道路護岸撤去		m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
仮設コンクリート舗装撤去	t20cm	m2	50	想定数量																																																																																																																																																																						
仮設アスファルト舗装		m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
舗装工																																																																																																																																																																										
歩車道境界ブロック復旧	流用材	m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
路盤復旧(歩道部)	歩道(路盤) t=10cm	m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
As舗装(歩道部)	歩道 t=4cm	m	25	想定数量																																																																																																																																																																						
工 期 (自)	令和8年5月29日																																																																																																																																																																									
工 期 (至)	令和9年3月19日																																																																																																																																																																									
契 約 金 額	227,700,000 円(税込み)																																																																																																																																																																									