

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年4月1日																																																									
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州本社																																																									
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7－21																																																									
業 務 の 名 称	令和8年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)																																																									
業 務 場 所	ー																																																									
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																									
業 務 概 要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="2">業 務 内 容</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単位</th><th colspan="2">数量</th></tr><tr><td>令和8年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>設計条件</td><td>土質資料整理解析</td><td>地点</td><td>1</td><td>ボーリング本数5本、粘性土地盤</td></tr><tr><td>基本設計(水門本体)</td><td>構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>式 式</td><td>1 1</td><td>水門本体</td></tr><tr><td>基本設計(取付護岸)</td><td>構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>式 式</td><td>1 1</td><td>取付護岸1断面</td></tr><tr><td>基本設計(護岸(改良))</td><td>構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>式 式</td><td>1 1</td><td></td></tr><tr><td>施工計画の概略検討</td><td>施工計画の概略検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td><td>事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要		設 計 仕 様	単位	数量		令和8年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)設計計画	設計計画	式	1		設計条件	土質資料整理解析	地点	1	ボーリング本数5本、粘性土地盤	基本設計(水門本体)	構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査	式 式	1 1	水門本体	基本設計(取付護岸)	構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査	式 式	1 1	取付護岸1断面	基本設計(護岸(改良))	構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査	式 式	1 1		施工計画の概略検討	施工計画の概略検討	式	1		協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回	照 査	照 査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要																																																							
	設 計 仕 様	単位	数量																																																							
令和8年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(才川水門)設計計画	設計計画	式	1																																																							
設計条件	土質資料整理解析	地点	1	ボーリング本数5本、粘性土地盤																																																						
基本設計(水門本体)	構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査	式 式	1 1	水門本体																																																						
基本設計(取付護岸)	構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査	式 式	1 1	取付護岸1断面																																																						
基本設計(護岸(改良))	構造の検討 永続状態および変動状態の安定性の照査	式 式	1 1																																																							
施工計画の概略検討	施工計画の概略検討	式	1																																																							
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回																																																						
照 査	照 査	式	1																																																							
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																							
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日																																																									
履 行 期 間 (至)	令和9年1月29日																																																									
契 約 金 額	23,100,000 円(税込み)																																																									